
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy
artystycznych i kulturalnych obiektów
budowlanych

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Inwestor: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Adres Jelenia Góra, ul. Matejki 28

Opracował: Krzysztof Łanocha
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji pt.

Rozbudowa i przebudowa siedziby głównej Muzeum Karkonoskiego przy ul.
Matejki 28 w Jeleniej Górze

Wykaz specyfikacji technicznych:

• ST-B 1.0 – roboty budowlane
1.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest
określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie wymagań
jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i wyrobów, jak
również jakości wykonania robót związanych z realizacją zadania pt. Rozbudowa i
przebudowa siedziby głównej Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze
1.3. PRACE TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE
W trakcie prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na istniejące
zagospodarowanie i uzbrojenie występujące w rejonie robót.
Wszystkie prace związane z wykonanie zadania powinny zostać ujęte w cenie jednostkowej
dla danego rodzaju robót.
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogólne wymagania dotyczące prowadzonych prac
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z
projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), Normami oraz przepisami prawa
budowlanego i sztuką budowlaną.
Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB,
ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia
wykonanych robót, dostaw inwestorskich (jeżeli takie zachodzą), materiałów z demontażu
i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.
Ochrona i utrzymanie robót
Od chwili przejęcia od Inwestora placu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę
robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z placem budowy. Do obowiązków
Wykonawcy należy utrzymanie wykonanych robót do czasu zakończenia odbioru końcowego.
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć takie „utrzymaniowe”, jednak nie później niż w
24 godziny od wezwania, pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy.
Zgodność robót z Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
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przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB i ST lub ich pomijać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu robót zanikających lub
ulegających zakryciu.
Miejsce prowadzenia prac
Roboty będą wykonywane na terenie obiektu. Odpady budowlane należy gromadzić koszach
(kontenerach) na odpady budowlane. Transport materiałów budowlanych windami może być
dokonywany po wyrażeniu na to zgody Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek
uwzględnić w ofercie koszty związane z zabezpieczeniem przejść dla pieszych jeżeli zachodzi
konieczność.
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu robót. Zamawiający przekaże
Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie, w dniu przekazania placu
budowy Zamawiający przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Pobór wody i energii dla potrzeb budowy
nastąpi odpłatnie z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca wykona z
materiałów własnych opomiarowanie punktów poboru energii elektrycznej i wody. Po
zakończeniu robót Wykonawca usunie na własny koszt w/w punkty pomiarowe.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt.
W terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminem rozpoczęcia robót Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:
1. oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robót),

2. kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót z
aktualnym poświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie i dozorowanie
prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego
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oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek
sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W
sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w
całości obciążą one Wykonawcę.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi w budynku i w jego
sąsiedztwie oraz za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz,
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
1. podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania,

2. miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie.
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty i
kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących
środowiska, obciążają Wykonawcę.

3. wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej opłacie.
Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym
jego działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów
niebezpiecznych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby prace wykonywane były przez
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadających
aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP-w szczególności przy pracach na wysokości i
przy środkach szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzić i oznakować. Uznaje
się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBU
Akceptowanie użytych materiałów
Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).
Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny
odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych,
świadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie, świadectw higienicznych i innych
określonych w ustawie Prawo Budowlane.
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
wbudowanych materiałów z podaniem źródła wytwarzania i odpowiednie dokumenty
potwierdzające jakość wbudowanych materiałów w celu zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie
będą  zapłacone.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
Wykonawca zobligowany jest do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót, do których sprzęt ten jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej opłacie. Zastosowany sprzęt podlegający przepisom o dozorze
technicznym powinien posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do eksploatacji.
Wyżej wymieniony sprzęt powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego parametry
techniczne (nośność, dopuszczalny udźwig itp.) Do obsługi sprzętu należy zatrudnić osoby
posiadające ku temu stosowne uprawnienia.
Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robót i kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Zabrania się stosowania
sprzętu lub narzędzi wyeksploatowanych, uszkodzonych. Zabrania się stosowania sprzętu lub
narzędzi bez uwidocznionego producenta.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych
materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Zasady kontroli jakości i robót
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Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robót zgodnie z PB.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na
każde żądanie Inspektora Nadzoru.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.
Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
każde żądanie.

6. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
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–datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
–datę przyjęcia placu budowy,
–datę rozpoczęcia robót,
–terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
–przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
–uwagi i polecenia Inspektora,
–daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
–zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
–Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
–stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
–zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
–dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
–dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
–dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem
autora badań
–wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził,
–inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania
się do jego treści. 
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:

–decyzję o pozwoleniu na budowę,
–protokół przekazania placu budowy,
–protokół –szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
–inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
–harmonogram budowy,
–umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
–protokóły odbioru robót,
–protokóły z narad i ustaleń,
–dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu
podlegające utylizacji,

–korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
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przedstawiane na życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARÓW ROBÓT.
Obmiaru robót
Rozliczenie ryczałtowe

8. ODBIÓR ROBÓT.
Rodzaje odbiorów
–odbiorowi robót zanikających,
–odbiorowi częściowemu, elementów robót,
–odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
–odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie
później jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór przeprowadzony
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w
pkt. „Dokumenty odbioru ostatecznego”. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości
do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i
składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż
przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i
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nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w umowie.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru ostatecznego.
Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny
zawierający:
–Dziennik budowy – oryginał i kopię.
–Obmiar robót (jeśli wymagany)
–PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
–Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne).
–Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
–Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.
–Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.
–Protokóły prób i badań.
–Protokóły odbioru robót zanikających.
–Rozliczenie z demontażu.
–Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.
–Wykaz przekazywanych kluczy.
–Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
–Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, wykonane i zgłoszone pismem przez
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone w ST i PB.
Cena ryczałtowa obejmuje:
–robociznę,
–wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
–wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
–koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
–zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które
mogą wystąpić w czasie realizacji robót.
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w
oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów
robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym regulują zapisy umowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
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ST-B 1.0 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Inwestor: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Adres Jelenia Góra, ul. Matejki 28

Spis treści:
1.01 Roboty ziemne
1.02 Roboty rozbiórkowe
1.03 Konstrukcje żelbetowe
1.04 Roboty murowe
1.05 Konstrukcje stalowe
1.06 Konstrukcje drewniane
1.07 Okładziny
1.08 Izolacje
1.09 Posadzki
1.10 Tynki
1.11 Okładziny ścienne
1.12 Malowanie
1.13 Przegrody z płyt GK
1.14 Stolarka budowlana
1.15 Elewacja
1.16 Rusztowania
1.17 Ślusarka
1.18 Podbudowy i nawierzchnie
1.19 Urządzenia
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