Kosztorys Muzeum.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
MUZEUM KARKONOSKIE
1/CPV 45310000-3 PRACE DEMONTAZOWE
1|Wycena wy- |Demontaze kpl
d.1/konawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2|/KNNR 5 Rozdzielnica gtéwna TG - wg projektu szt.
d.2/0405-09 1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Tablica rozdzielcza T1 - wg projektu szt.
d.2/0405-02 1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Tablica rozdzielcza T2 - wg projektu szt.
d.2/0405-02 1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 Tablica rozdzielcza T3 - wg projektu szt.
d.2/0405-02 1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Tablica rozdzielcza T4 - wg projektu szt.
d.2/0405-02 1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 5 Tablica rozdzielcza T4/K - wg projektu szt.
d.2/0405-02 1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Tablica rozdzielcza T6 - wg projektu szt.
d.2/0405-02 1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Tablica rozdzielcza TA1 - wg projektu szt.
d.2/0405-02 1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 5 Tablica rozdzielcza TA2 - wg projektu szt.
d.2/0405-02 1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Tablica rozdzielcza TA3 - wg projektu szt.
d.2/0405-02 1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Gtoéwna szafa dystrybucyjna szt.
d.2/0405-09 1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Szafa miejscowego punktu dystrybucyjnego szt.
d.2/0405-09 1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: o $r.do 47 mm w cegle m
d.2{1001-26
300 m 300.000
RAZEM 300.000
15/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2{1012-02 2)
300 m 300.000
RAZEM 300.000
16|KNNR 5 Rura gietka WT-47 m
d.2/0103-08 1)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
17/KNNR 5 Rury ochronne A-70 Arot m
d.2/0113-01 1)
200 m 200.000
RAZEM 200.000
18/KNNR 5 Rury ochronne DVK110 Arot m
d.2/0113-02 1)
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20 m 20.000
RAZEM 20.000
19|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw w cegle gteb.do 8cm i ér.do 10mm  |szt.
d.2/0802-01 3)
480 szt. 480.000
RAZEM 480.000
20|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych slepych |szt.
d.2/0809-013) |otworach.
120+360 szt. 480.000
RAZEM 480.000
21/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze systemu "U" przykrecane - 2 mocowania szt.
d.2(1101-02 1)
60+180 szt. 240.000
RAZEM 240.000
22|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2{1105-08 1)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
23|KNNR 5 Korytka kablowe o szerokosci 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2(1105-07 1)
180 m 180.000
RAZEM 180.000
24 KNNR 5 Wykonanie tuku szt.
d.2{1105-10 1)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
25/KNNR 5 Pokrywy o szeroko$ci do 200 mm przykrecane m
d.2(1105-09 1)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
26|KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.2{1105-09 1)
180 m 180.000
RAZEM 180.000
26'|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw aparat
d.2/0401-04 3)
20 aparat 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.2|1003-132) |przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm
50 otw. 50.000
RAZEM 50.000
28|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2(0336-05 mentowo-wapiennej
150 m 150.000
RAZEM 150.000
29/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.2/0326-01 4  |w Scianach z cegiet
150 m 150.000
RAZEM 150.000
30/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach otw.
d.2{1004-06
100 otw. 100.000
RAZEM 100.000
31|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2{1001-05
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
32|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2{1012-01
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
33|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 2x1,5 mm2 750V m
d.2/0210-01 3)
200 m 200.000
RAZEM 200.000
34/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYZo 5x1,5 mm 750V m
d.2(0210-03 3)
300 m 300.000
RAZEM 300.000
35|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 4x1,5 mm2 m
d.2/0210-02 3)
400 m 400.000
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RAZEM 400.000
36|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 m
d.2/0210-01 3)
3500 m 3500.000
RAZEM 3500.000
37/KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 m
d.2(0210-01 3)
2300 m 2300.000
RAZEM 2300.000
38|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYZo 5x2,5 mm 750V m
d.2/0210-03 3)
100 m 100.000
RAZEM 100.000
39/KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 3x4 mm2 750V m
d.2/0207-01 3)
180 m 180.000
RAZEM 180.000
40/KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYZo 5x4 mm 750V m
d.2/0207-02 3)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
41/KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZo 5x16, 1kV m
d.2(0713-03 1)
320 m 320.000
RAZEM 320.000
42/KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZzo 5x25, 1kV m
d.2/0713-03 1)
200 m 200.000
RAZEM 200.000
43/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY1x120, 1kV m
d.2(0713-03 1)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
44/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY1x240, 1kV m
d.2/0713-04 1)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
45/KNNR 5 Przewody LY 6 mm2 m
d.2(0203-01 1)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
46/KNNR 5 Przewody LY 35 mm2 m
d.2/0203-03 1)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
47/KNNR 5 Przewody LY 90 mm2 m
d.2(0203-04 1)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
48/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2 FE180/E30 m
d.2/0210-013)
125 m 125.000
RAZEM 125.000
49/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny w podtozu ceglanym szt.
d.2/0301-08 1)
330 szt. 330.000
RAZEM 330.000
50/KNNR 5 Puszki aparatowe pogtebione szt.
d.2/0302-01 1)
230 szt. 230.000
RAZEM 230.000
51/KNNR 5 Puszki odgatezne PO-80 szt.
d.2(0302-06 1)
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
52/KNNR 5 Pierscien taczeniowy 2,5 mm2 szt.
d.2/0304-03 1)
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
53|KNNR 5 taczniki 1-bieg. wzér FORUM ELDA szt.
d.2(0306-01 1)
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
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54 KNNR 5 taczniki schodowe wzér FORUM ELDA szt.
d.2/0306-04 1)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
55|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe wzér FORUM ELDA szt.
d.2/0306-03 1)
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
56| KNNR 5 Przyciski $wiatto wzér FORUM ELDA szt.
d.2/0306-02 1)
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
57/KNNR 5 Gniazda komputerowe DATA 16A, z kluczem we wspolnej ramce 4-krotnej szt.
d.2/0308-02 1)
38*2 szt. 76.000
RAZEM 76.000
58/ KNNR 5 Gniazda 1-bieg. 16A, we wspolnej ramce 4-krotnej szt.
d.2/0308-02 1)
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
59/KNNR 5 Gniazdo logiczne 2xRJ45, we wspdlnej ramce 4-krotnej szt.
d.2/0308-02 1)
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
60| KNNR 5 Puszka podtogowa Batik 0893-00 z gniazdami 2x16A - kompletna, wyposazo- |szt.
d.2/0303-101 |na
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
61/KNNR 5 Gniazda wt, 1-bieg 16A, szczelne wzér FORUM ELDA szt.
d.2/0308-05 1)
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
62|KNNR 5 Gniazda wt, 1-bieg 16A, podwdjne wzér FORUM ELDA szt.
d.2/0308-03 1)
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
63|KNNR 5 Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe 16 A szt.
d.2/0308-10 1)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64 KNNR 5 Projektor halogenowy Monza MCS420-70W PHILIPS kpl.
d.2/0502-01 1)
110 kpl. 110.000
RAZEM 110.000
65/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe FBS 433 2x55 PHILIPS kpl.
d.2/0502-03 1)
45 kpl. 45.000
RAZEM 45.000
66| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe FBS 433 2x55 PHILIPS z inwenterem kpl.
d.2/0502-03 1)
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
67/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe TCS 398 4x18W-C6H PHILIPS kpl.
d.2/0502-04 1)
78 kpl. 78.000
RAZEM 78.000
68/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe nastropowe 2x36W PHILIPS, IP-54 kpl.
d.2/0502-03 1)
80 kpl. 80.000
RAZEM 80.000
69/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe nastropowe 2x36W PHILIPS, IP-54 z inwenterem kpl.
d.2/0502-03 1)
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
70/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe nastropowa Aw, t=1h kpl.
d.2/0502-02 1)
55 kpl. 55.000
RAZEM 55.000
71/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe nastropowe 2x18W, 1P23 kpl.
d.2/0502-02 1)
55 kpl. 55.000
RAZEM 55.000
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72/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe nastropowe 2x18W, IP23 z inwenterem kpl.
d.2/0502-02 1)
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
73|KNNR 5 Projektor halogenowy 150W, |P-54 kpl.
d.2/0502-01 1)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
74/ KNNR 5 Projektor do podtoza DBC270 E27/1x13W PHILIPS kpl.
d.2/0502-01 1)
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
75/KNNR 5 Projektor halogenowy KARAT HL 012.-150W PHILIPS kpl.
d.2/0502-01 1)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
76/ KNNR 5 Zyrandol GINO C525 UP3 3x36W kpl.
d.2/0501-03 1)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
77|KNNR 5 Zyrandol Oculus 150W, QT kpl.
d.2/0501-01 1)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
78/ KNNR 5 Oprawy oswietlenia awaryjnego kierunkowa t=1h PHILIPS kpl.
d.2/0502-02 1)
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
79/KNR 5-08 Montaz przewodu szynowego RCS700 z osprzetem do mocowania - komplet- |m
d.2/0219-013) |ny wg projektu
120 m 120.000
RAZEM 120.000
80/KNR 4-01 Zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$¢ na granicy stref masa Hilti szt.
d.2/0323-04 5)
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
81/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gteboko$ci do 0.6 m; kat.gruntu IV |m
d.2/0605-03 1)
9 m 9.000
RAZEM 9.000
82/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze - bednarka ocynkowana 25x4 mm m
d.2/0602-02 1)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
83|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.2/0613-02 1)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
84 KNNR 5 Listwa zaciskowa potgczen wyréwnawczych szt.
d.2/0406-01 1)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika|pomiar
d.2|0902-056) [r6znicowoprgdowego - pierwszy
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
86| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika| pomiar
d.2|0902-06 6)  [r6znicowopradowego - kazdy nastepny
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
87|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2{1205-01 :
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
88|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.2{1201-01
200 przew. 200.000
RAZEM 200.000
89|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar
d.2/1205-05 .
50 pomiar 50.000
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RAZEM 50.000
90|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar
d.2/1205-06 .
120 pomiar 120.000
RAZEM 120.000
91/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2{1301-01 1)
100 pomiar 100.000
RAZEM 100.000
92|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2(1301-02 1)
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
93|Wycena wy- |Wykonanie pomiaréw natgzenia o$wietlenia na klatkach schodowych kpl
d.2|konawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
94| Wycena wy- |Koszt optaty przytaczeniowej kpl
d.2|konawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/CPV 45312100-8 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU | ODDYMIANIA
95/KSNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie |m3
d.3|0305-017) |wapiennej i cementowo-wapiennej
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
96|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru Siemens FC-330A-ECO - komp- |szt.
d.3/1601-028) |letna z oprogramowaniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 5-04 Montaz baterii akumulatoréw bezobstugowych 2x65Ah/12V kpl
d.3/0505-04 9)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
98/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzenn SAP na got.podtozu z podtgczeniem - |szt.
d.3/1602-05 zespdt zabezpieczajgcy akumulatory
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99/ KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podtozu z podtgczeniem - |szt.
d.3/1602-09 zasilacz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100/ KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych pakietéw - modut wejscia wyjscia szt.
d.3{1603-01 8)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
101/KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.3{1209-051) |cegly
50 otw. 50.000
RAZEM 50.000
102/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.3|{1209-08 1)  |pach z cegly
50 otw. 50.000
RAZEM 50.000
103|KNR 5-06 Instal.gniazd szt.
d.3/1606-02
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
104 KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu szt.
d.3/1612-02
120+45 szt. 165.000
RAZEM 165.000
105/KNR 5-06 Instalowanie sygnalizotora zadziatania szt.
d.3/1612-09
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
106 KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych ROP kpl szt.
d.3/1609-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107/KNR 5-06 Instalowanie sygnalizotora optyczno-akustycznego szt.
d.3/1612-09
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
108/ KNR 5-06 Instal. izolatoréw zwaré [ZW-1 szt.
d.3/1605-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
109/KNR 5-06 Instalowanie czujnika deszczu WRG-82 szt.
d.3/1612-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110/KNR 5-06 Przycisk oddymiania RT-42 szt.
d.3/1609-03 8)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
111/KNR 5-06 Przycisk przewietrzania LT-43/USD szt.
d.3/1609-03 8)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112/KNR 5-06 Zainstalowanie centralek oddymiania RZN-4316-E6 z akumulatorem szt.
d.3/1601-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113/KNR 5-08 Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2 m
d.3/0210-01 3)
150 m 150.000
RAZEM 150.000
114 KNNR 5 Skretka UPT kat. 6 m
d.3/0203-01 1)
4000 m 4000.000
RAZEM 4000.000
115/KNNR 5 Przewody kabelkowe YnTKSYekw 3x2x0,8 wciagane do rur m
d.3/0203-01 1)
900 m 900.000
RAZEM 900.000
116/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur m
d.3/{1001-1
300 m 300.000
RAZEM 300.000
117/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3/1012-0
300 m 300.000
RAZEM 300.000
118 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. m
d.3/0101-05 1)
400 m 400.000
RAZEM 400.000
119|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3/0301-11 1)
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
120/ KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm szt.
d.3/0303-01 1)
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
121/KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 30 punktach szt.
d.3{1614-03 8)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
122|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.3/1201-01
35 przew. 35.000
RAZEM 35.000
4|CPV 45310000-3 INSTALACJA ODGROMOWA
123|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gteboko$ci do 0.6 m; kat.gruntu IV |m
d.4/0605-03 1)
100 m 100.000
RAZEM 100.000
124|KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw-|szt.
d.4/0612-01 1)  |czych montowane na dachu
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
125/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.4/0612-051 |potaczenie pret-pret
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
126/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej poziome m
d.4/0601-02 1)
200 m 200.000
RAZEM 200.000
127/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe prowadzone w rurkach|m
d.4/0601-03 1) |pod tynkiem
40 m 40.000
RAZEM 40.000
128|KNR 5-08 taczenie przewodoéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.4/0617-013) |120mm2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
129/KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zigczy skrecanych uniwer- |szt.
d.4/0618-013) |salnych krzyzowych
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
130/ KNNR 5 Maszt odgromowy o wys 3m z gotowymi kotwami kpl.
d.4/0615-06 1)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
131/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow m2
d.4/0719-03 1)
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
132/KNNR 5 Puszki ostonowe 120x160 szt.
d.4/0303-09 1)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
133/KNR 2-31 Naprawa nawierzchni m2
d.4/0308-01 10)
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
134 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.4/1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.4/1205-04 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
2|ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996
4|/ORGBUD wyd.| 1988
5/ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996
6/(N.Z.) WACETOB wyd.l 1997
7|\WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996
8/ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996
9/ORGBUD 1988
10|ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996
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