
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
S.1 - Roboty budowlane – urządzenia

S.1.19. urządzenia
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót
dotyczących dostawy i montażu dźwigu osobowego i platformy dla niepełnosprawnych dla zadania pt.
Rozbudowa i przebudowa siedziby głównej Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej
Górze.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Pracownie
Projektową ”ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wrocławiu i opisuje rozwiązania techniczno
materiałowe określone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dotyczących dostawy i montażu dźwigu osobowego i platformy dla niepełnosprawnych.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i
zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem i montażem elementów
ślusarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze

2. DŹWIG OSOBOWY
2.1. Dźwig hydrauliczny

• Typ - osobowy
• Udźwig - 1000 kG 
• Prędkość - 0,6 m/s
• Ilość przystanków. - 5
• Ilość dojść - 5
• Hp - 15 m
• Kabina - przelotowa o wymiarach 1100 x 2100 x 2170 mm
• Drzwi szybowe - 900 x 2000 mm
automatyczne teleskopowe, szkło
    bezpieczne, ramki stal nierdzewna INOX - 9 szt.

• Drzwi kabinowe - 1300 x 2000 mm
automatyczne teleskopowe, szkło
    bezpieczne, ramki stal nierdzewna INOX - 2 szt.

• Sterowanie - SEA – Setronik 1
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• Napęd - hydrauliczny 
• Zasilanie - prąd trójfazowy 3 x 380/400 V 50 Hz ± 5%

- pojedyncza faza 220/230 V 50 Hz ± 5%
• Moc silnika - 18,4 kW
• Temperatura - od 5o do 40o C
• Maszynownia - w szafie, typ F
• Wymagane parametry szybu: 

szyb - 1600 x 2610 mm (min wym.
wew.)

podszybie - 1300 mm
nadszybie - 2800 mm

2.2. Wykonanie dźwigu
• Kabina wykonana z paneli nierdzewnych INOX, przeszklona ściana boczna
• Szkielet kabiny stal nierdzewna INOX
• Lustro 2 x 827 mm x H
• Cokół przypodłogowy nierdzewny INOX
• 2x Poręcz okrągła chromowana średnicy 30mm
• Podłoga z płytek granitowowych
• Oświetlenie jarzeniowe pośrednie 
• Panel sterowania ze stali nierdzewnej zamocowany w ścianie bocznej
wyposażony w: przyciski z opisem Braille’a 

• Kolumna naprzeciw panelu dyspozycji nierdzewna INOX
• Pietrowskazywacz w kabinie w panelu dyspozycji
• Piętrowskazywacz na przystanku podstawowym w kasecie dyspozycji
• Oświetlenie awaryjne 2h po zaniku zasilania
• Kasety wezwań z blachy nierdzewnej
• Drzwi szybowe i kabinowe – wg opisu wyżej
• Dźwig wyposażony w układ awaryjnego zjazdu po zaniku zasilania i otwarcia
drzwi.

• Interfon kabina maszynownia z możliwością podłączenia do linii telefonicznej
zewnętrznej. W telefonie można zakodować trzy kolejne numery do służb
konserwatorskich i ratowniczych.

• Informacja głosowa
• Zawór proporcj. GEV, 14,7 kW

3. PLATFORMA PIONOWA-SZKLANA
Parametry techniczne

• Napęd - Hydrauliczny nożycowy
• Udźwig - 300 kg
• Prędkość - 0,05 m/s
• Wysokość podnoszenia - do 2 m
• Wymiary platformy - 1120 x 1500 mm
• Moc silnika - 1,0 kW
• Zasilanie - 230 V , jednofazowe
• Wys. podn Hp [mm] ≤ 1500
• Gł. podszybia hp [mm] - 215
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4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
4.1. Zasady ogólne kontroli
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano -
montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierać:
- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:
jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych do
dostawy,
oględzin zewnętrznych,
sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji
technicznych,
- kontroli wymiarów i poprawności wykonania ślusarki
Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w
odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie
dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty,
deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru
końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy.

4.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
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4.3. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:

− Dokumentacją Projektową
− Specyfikacją Techniczną
− Polskimi lub branżowymi normami
− Warunkami technicznymi wykonania i montażu
− Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
− Poleceniami Inwestora Zastępczego

4.4. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty

− dokumenty odbiorów częściowych
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
− rozliczenie ilościowe materiałów
− certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów
− projekt powykonawczy

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
− protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek
− aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

5. OBMIAR ROBÓT
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowej dostawy urządzeń
zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na
wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania.

6. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postępu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót,
kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do
ponownego odbioru.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie ryczałtowe.
9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:
- zakup urządzeń i ich transport na miejsce wbudowania
- montaż i uruchomienie
- obiory z instytucjami zewnętrznymi

W cenie ryczałtowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające z projektu oraz wszystkie
roboty pomocnicze 
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